



# REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA COMUNE DI PORCIA

## PIANO DELLA MOBILITA' CICLABILE (BICIAN)

CUP: -      CIG: -      Codice progetto 0 6 0 6

### FASE 4 - DEFINIZIONE DEL PIANO

|                  |   |   |
|------------------|---|---|
| Codice elaborato |   |   |
| P                | R | 4 |

|       |   |
|-------|---|
| Scala | - |
|-------|---|

|             |            |
|-------------|------------|
| Emissione   |            |
| Data        | 09.10.2023 |
| Redatto     | M.B.       |
| Controllato | A.N.       |
| Approvato   | A.N.       |

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Titolo elaborato |                                      |
| Quadri economici |                                      |
| Nome file        | 606-P Cartiglio relaz-bici-fase4.dwg |

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Firme  |                                  |
| PROGETTISTA<br>dott. ing. Alberto Novarin<br> | COMMITTENTE:<br>Comune di Porcia |
| Documento sottoscritto digitalmente<br>Stampa conforme all'elaborato firmato digitalmente  |                                  |

| Rev. | Data | Redatto | Controllato | Approvato | Oggetto revisione |
|------|------|---------|-------------|-----------|-------------------|
| 01   |      |         |             |           |                   |
| 02   |      |         |             |           |                   |
| 03   |      |         |             |           |                   |
| 04   |      |         |             |           |                   |
| 05   |      |         |             |           |                   |



Studio Novarin s.a.s.

via Daniele Manin, 10 - 33100 Udine - ☎ 0432 421013 - ✉ studio@novarin.net

**QUADRO ECONOMICO****CICLOVIA FVG 4**

|                        |   |               |         |                     |                       |
|------------------------|---|---------------|---------|---------------------|-----------------------|
| A                      | Lavori                                    |               |         |                     |                       |
| A1                     | Lavori a base d'asta                      |               |         | 3.415.300,00 €      |                       |
| A2                     | Oneri DLgs 81/08                          |               | 5,00%   | <u>170.765,00 €</u> |                       |
| sommano                |   |               |         | 3.586.065,00 €      | 3.586.065,00 €        |
| B                      | Somme a disposizione dell'Amministrazione |               |         |                     |                       |
| B1                     | Imprevisti (5% di A)                      |               | 5,00%   | 179.303,25 €        |                       |
| B2                     | Espropri ed indennizzi                    | mq 33840 €/mq | 10,00 € | 338.400,00 €        |                       |
| B3                     | Spese tecniche (15% di A)                 |               | 15,00%  | 537.909,75 €        |                       |
| B4                     | IVA su lavori (10% di A)                  |               | 10,00%  | 358.606,50 €        |                       |
| B5                     | IVA su spese tecniche (22% di B3)         |               | 22,00%  | <u>118.340,15 €</u> |                       |
| sommano                |   |               |         | 1.532.559,65 €      | 1.532.559,65 €        |
| <b>totale generale</b> |   |               |         |                     | <b>5.118.624,65 €</b> |

**QUADRO ECONOMICO****CICLOVIA ITP1**

|                        |   |               |         |                     |                       |
|------------------------|---|---------------|---------|---------------------|-----------------------|
| A                      | Lavori                                    |               |         |                     |                       |
| A1                     | Lavori a base d'asta                      |               |         | 2.752.250,00 €      |                       |
| A2                     | Oneri DLgs 81/08                          |               | 5,00%   | <u>137.612,50 €</u> |                       |
| sommano                |   |               |         | 2.889.862,50 €      | 2.889.862,50 €        |
| B                      | Somme a disposizione dell'Amministrazione |               |         |                     |                       |
| B1                     | Imprevisti (5% di A)                      |               | 5,00%   | 144.493,13 €        |                       |
| B2                     | Espropri ed indennizzi                    | mq 20160 €/mq | 10,00 € | 201.600,00 €        |                       |
| B3                     | Spese tecniche (15% di A)                 |               | 15,00%  | 433.479,38 €        |                       |
| B4                     | IVA su lavori (10% di A)                  |               | 10,00%  | 288.986,25 €        |                       |
| B5                     | IVA su spese tecniche (22% di B3)         |               | 22,00%  | <u>95.365,46 €</u>  |                       |
| sommano                |   |               |         | 1.163.924,21 €      | 1.163.924,21 €        |
| <b>totale generale</b> |   |               |         |                     | <b>4.053.786,71 €</b> |

**QUADRO ECONOMICO****CICLOVIA ITP2**

|                        |   |             |         |                   |                    |
|------------------------|---|-------------|---------|-------------------|--------------------|
| A                      | Lavori                                    |             |         |                   |                    |
| A1                     | Lavori a base d'asta                      |             |         | 52.500,00 €       |                    |
| A2                     | Oneri DLgs 81/08                          |             | 5,00%   | <u>2.625,00 €</u> |                    |
| sommano                |   |             |         | 55.125,00 €       | 55.125,00 €        |
| B                      | Somme a disposizione dell'Amministrazione |             |         |                   |                    |
| B1                     | Imprevisti (5% di A)                      |             | 5,00%   | 2.756,25 €        |                    |
| B2                     | Espropri ed indennizzi                    | mq 140 €/mq | 10,00 € | 1.400,00 €        |                    |
| B3                     | Spese tecniche (15% di A)                 |             | 15,00%  | 8.268,75 €        |                    |
| B4                     | IVA su lavori (10% di A)                  |             | 10,00%  | 5.512,50 €        |                    |
| B5                     | IVA su spese tecniche (22% di B3)         |             | 22,00%  | <u>1.819,13 €</u> |                    |
| sommano                |   |             |         | 19.756,63 €       | 19.756,63 €        |
| <b>totale generale</b> |   |             |         |                   | <b>74.881,63 €</b> |

**QUADRO ECONOMICO****CICLOVIA ITP3**

|                        |   |               |         |                     |                       |
|------------------------|---|---------------|---------|---------------------|-----------------------|
| A                      | Lavori                                    |               |         |                     |                       |
| A1                     | Lavori a base d'asta                      |               |         | 2.334.150,00 €      |                       |
| A2                     | Oneri DLgs 81/08                          |               | 5,00%   | <u>116.707,50 €</u> |                       |
| sommano                |   |               |         | 2.450.857,50 €      | 2.450.857,50 €        |
| B                      | Somme a disposizione dell'Amministrazione |               |         |                     |                       |
| B1                     | Imprevisti (5% di A)                      |               | 5,00%   | 122.542,88 €        |                       |
| B2                     | Espropri ed indennizzi                    | mq 13800 €/mq | 10,00 € | 138.000,00 €        |                       |
| B3                     | Spese tecniche (15% di A)                 |               | 15,00%  | 367.628,63 €        |                       |
| B4                     | IVA su lavori (10% di A)                  |               | 10,00%  | 245.085,75 €        |                       |
| B5                     | IVA su spese tecniche (22% di B3)         |               | 22,00%  | <u>80.878,30 €</u>  |                       |
| sommano                |   |               |         | 954.135,55 €        | 954.135,55 €          |
| <b>totale generale</b> |   |               |         |                     | <b>3.404.993,05 €</b> |

**QUADRO ECONOMICO****CICLOVIA ITP4**

|                        |   |               |         |                     |                       |
|------------------------|---|---------------|---------|---------------------|-----------------------|
| A                      | Lavori                                    |               |         |                     |                       |
| A1                     | Lavori a base d'asta                      |               |         | 2.183.700,00 €      |                       |
| A2                     | Oneri DLgs 81/08                          |               | 5,00%   | <u>109.185,00 €</u> |                       |
| sommano                |   |               |         | 2.292.885,00 €      | 2.292.885,00 €        |
| B                      | Somme a disposizione dell'Amministrazione |               |         |                     |                       |
| B1                     | Imprevisti (5% di A)                      |               | 5,00%   | 114.644,25 €        |                       |
| B2                     | Espropri ed indennizzi                    | mq 15060 €/mq | 10,00 € | 150.600,00 €        |                       |
| B3                     | Spese tecniche (15% di A)                 |               | 15,00%  | 343.932,75 €        |                       |
| B4                     | IVA su lavori (10% di A)                  |               | 10,00%  | 229.288,50 €        |                       |
| B5                     | IVA su spese tecniche (22% di B3)         |               | 22,00%  | <u>75.665,21 €</u>  |                       |
| sommano                |   |               |         | 914.130,71 €        | 914.130,71 €          |
| <b>totale generale</b> |   |               |         |                     | <b>3.207.015,71 €</b> |

**QUADRO ECONOMICO****CICLOVIA ITP5**

|                        |   |               |         |                    |                       |
|------------------------|---|---------------|---------|--------------------|-----------------------|
| A                      | Lavori                                    |               |         |                    |                       |
| A1                     | Lavori a base d'asta                      |               |         | 1.215.000,00 €     |                       |
| A2                     | Oneri DLgs 81/08                          |               | 5,00%   | <u>60.750,00 €</u> |                       |
| sommano                |   |               |         | 1.275.750,00 €     | 1.275.750,00 €        |
| B                      | Somme a disposizione dell'Amministrazione |               |         |                    |                       |
| B1                     | Imprevisti (5% di A)                      |               | 5,00%   | 63.787,50 €        |                       |
| B2                     | Espropri ed indennizzi                    | mq 10820 €/mq | 10,00 € | 108.200,00 €       |                       |
| B3                     | Spese tecniche (15% di A)                 |               | 15,00%  | 191.362,50 €       |                       |
| B4                     | IVA su lavori (10% di A)                  |               | 10,00%  | 127.575,00 €       |                       |
| B5                     | IVA su spese tecniche (22% di B3)         |               | 22,00%  | <u>42.099,75 €</u> |                       |
| sommano                |   |               |         | 533.024,75 €       | 533.024,75 €          |
| <b>totale generale</b> |   |               |         |                    | <b>1.808.774,75 €</b> |

**QUADRO ECONOMICO****CICLOVIA ITP6**

|                        |   |               |         |                    |                       |
|------------------------|---|---------------|---------|--------------------|-----------------------|
| A                      | Lavori                                    |               |         |                    |                       |
| A1                     | Lavori a base d'asta                      |               |         | 1.017.800,00 €     |                       |
| A2                     | Oneri DLgs 81/08                          |               | 5,00%   | <u>50.890,00 €</u> |                       |
| sommano                |   |               |         | 1.068.690,00 €     | 1.068.690,00 €        |
| B                      | Somme a disposizione dell'Amministrazione |               |         |                    |                       |
| B1                     | Imprevisti (5% di A)                      |               | 5,00%   | 53.434,50 €        |                       |
| B2                     | Espropri ed indennizzi                    | mq 10420 €/mq | 10,00 € | 104.200,00 €       |                       |
| B3                     | Spese tecniche (15% di A)                 |               | 15,00%  | 160.303,50 €       |                       |
| B4                     | IVA su lavori (10% di A)                  |               | 10,00%  | 106.869,00 €       |                       |
| B5                     | IVA su spese tecniche (22% di B3)         |               | 22,00%  | <u>35.266,77 €</u> |                       |
| sommano                |   |               |         | 460.073,77 €       | 460.073,77 €          |
| <b>totale generale</b> |   |               |         |                    | <b>1.528.763,77 €</b> |